

Приложение 3
к извещению о запросе цен

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на выполнение пуско-наладочных работ по измерению сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ.

г. Санкт-Петербург
"……."________  2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКС № 1 Калининского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Данилова Владимира Ивановича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________ действующего на основании_______________________, с другой стороны,совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Настоящего договора является выполнение работ по комплексу пуско-наладочных работ по измерению сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ., согласно Адресного списка домов для проведения замера сопротивления изоляции  (Приложение № 1 к техническому заданию).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена по настоящему Договору определяется по результатам проведения запроса цен на основании протокола оценки и сопоставления запроса цен  №_______________   от «____»___________ 
2013 года и составляет размере__________________________________рублей___________________копеек(_________________________________________________)(указать цифрами и прописью), в том числе НДС 18% -
руб.
2.2. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.

2.3. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

2.4. При изменении в ходе исполнения договора по предложению Заказчика объема всех предусмотренных ТРУ не более чем на 30 (тридцать) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных ТРУ, не предусмотренных договором, но связанных с предусмотренными договором ТРУ, или при прекращении потребности в части ТРУ, при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально объему указанных дополнительных ТРУ.

2.5. Авансирование не предусмотрено.

2.7. По окончании срока выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ, технический отчет с протоколами испытаний электроустановок, а также счет, счет-фактуру на оплату.
2.8.Приемка  работ Подрядчика производится согласно графика, с оформлением акта  выполненных работ.
2.9.Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения, подписывает акт приемки выполненных работ и один его экземпляр возвращает Подрядчику, либо в тот же срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ.
2.10.В случае мотивированного отказа от приемки работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют Двухсторонний акт с перечнем претензий либо недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения. Вслучае отказа Заказчика от составления Двустороннего акта либо пропуска им указанного выше 5- дневного срока, работы считаются выполненными надлежащим образом
2.11.Оплата Заказчиком работ по Договору осуществляется на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

З.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Документом, подтверждающим выполнение работ, и служащим основанием для оплаты является двухсторонний “Акт выполненных работ” и технический отчет с протоколами испытаний электроустановок.

3.2. Окончательная приемка выполненных работ по договору - не позднее  01 сентября  2014года.
3.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения, подписывает акт приемки выполненных работ и один его экземпляр возвращает Подрядчику, либо в тот же срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ.

3.4. В случае мотивированного отказа от приемки работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют Двухсторонний акт с перечнем претензий либо недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения. В случае отказа Заказчика от составления Двустороннего акта либо пропуска им указанного выше 5- дневного срока, работы считаются выполненными надлежащим образом.

3.5. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика и/или в случае пропуска установленного для подписания акта выполненных работ срока указанный акт считается подписанным Заказчиком и работы, соответственно, принятыми и подлежащими оплате Заказчиком согласно выставленному счету.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Все работы по Договору выполнять качественно, за своей ответственностью, обученными аттестованными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию для выполнения работ. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск в электроустановки по командировочным удостоверениям.

4.1.2. Представить Заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, изделий и конструкций.

4.1.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка во время производства работ. Обеспечить безопасность выполнения работ для третьих лиц.

4.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объектов, составляющих предмет Договора, с момента передачи Подрядчику для выполнения работ до его сдачи в эксплуатацию Заказчику.

4.1.5. Предоставлять по запросу Заказчика информацию и отчеты о ходе  выполнения работ.

4.1.6. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям Договора о качестве в течение всего гарантийного срока.

4.1.7. Выполнять работы согласно СНиП, ТУ, ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ и др. нормативно​ - технической документации.

4.1.8. Предоставить график (Приложение № 4)  обслуживания объектов, согласно Приложению № 1 к данному Договору.

4.1.9. Сдать результат выполненных работ, передав при этом Заказчику в соответствии с требованиями нормативно-технических документов всю документацию, относящуюся к выполненным работам. После проведения испытаний Подрядчик должен оформить технический отчет.

4.1.10. Обеспечить своевременное устранение выявленных в ходе выполнения работ и при приемке работ, а также в течение гарантийного срока недостатков и недоделок в работе за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.1.11. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят повреждением или уничтожением результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты за выполненные работы по Договору при исполнении обязательств по Договору надлежащим образом.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Назначить до начала работ ответственное лицо за содержание и эксплуатацию оборудования.
4.3.2. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к источникам электроэнергии для нужд производства, обеспечить доступ к электроустановкам зданий на дату согласно адресному списку.

4.3.3. Предоставить Подрядчику техническую и иную документацию, необходимую для выполнения работ по Договору (в случае ее наличия).

4.3.4. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на объект для производства работ.

4.3.5. Принять выполненные работы, рассмотреть и утвердить на условиях Договора предоставленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.3.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Договором.

4.3.7. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно​хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.8. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения. Об устранении выявленных недостатков составляется акт.

4.3.9. По окончании выполнения Подрядчиком всех работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий Договора в полном объеме и в сроки, установленные Договором.

4.4.2. В ходе производства работ осуществлять контроль за соответствием выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов в соответствии со сметной документацией, требованиями СНиП, и другими нормативным документам.

4.4.3. Осуществлять проверку наличия и соответствия документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов (лицензий, дипломов, технических паспортов, сертификатов и др.), применяемых Подрядчиком.

4.4.4. Осуществлять контроль за соответствием объемов фактически выполненных и предъявленных к оплате работ техническому заданию и сметной документации.

4.4.5. Осуществлять контроль за применяемыми технологиями производства работ, влияющими на качество работ и безопасность персонала Заказчика.

4.4.6. Отказаться от исполнения обязательств по Договору и потребовать возмещения убытков, в случаях предусмотренных Договором.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и действующим законодательством РФ.

5.2. Ответственность «Подрядчика»:

5.2.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения обязательств по «Договору», уплачивая неустойку в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от месячной стоимости выполнения работ за каждый день просрочки.

5.2.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Договора, ухудшившими качество работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

а)
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б)
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в)
возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком вместо устранения недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик, безвозмездно, может выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

5.2.3. За задержку устранения дефектов, согласно п.6.4, в работах, обнаруженных в процессе выполнения работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки до момента их фактического исполнения, но не более 30% от указанной стоимости.

5.2.4. За нарушение Подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ, установленных календарным планом выполнения работ (Приложения № 3), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости таких работ за каждый день просрочки до момента их фактического исполнения, но не более 30% от указанной стоимости.

5.2.5. В случае не подписания Подрядчиком в установленный разделом 3 Договора срок акта передачи объекта для выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Договора.

5.2.6. В случае неисполнения (отказ от исполнения) Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 8 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере денежной суммы, необходимой для устранения обнаруженных недостатков (дефектов), увеличенной в два раза.

5.2.7. Указанные в данном разделе Договора пени, штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

5.2.8. Выплата неустойки не освобождает «Подрядчика» от выполнения обязанностей, предусмотренных «Договором».

5.3. Ответственность «Заказчика»:

5.3.1. При нарушении сроков оплаты, указанных в пункте 2.9. настоящего договора «Заказчик» обязуется уплатить неустойку в размере 0,01 % от стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки.

5.4. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств и урегулирования всех расчетов между Заказчиком и Подрядчиком. Выполнение работ осуществляется в период с «01» января 2014 года и не позднее «01» сентября 2014 года.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке с предупреждением в письменном виде виновной стороны за 14 календарных дней до момента расторжения договора потребовать расторжения Договора с Подрядчиком в случае:

6.2.1. Систематического невыполнения обязательств по настоящему Договору;

6.2.2. Аннулирования (не продления) лицензии на соответствующий вид деятельности, лишающий Подрядчика права производства работ по Договору;

6.3. Расторжение договора возможно по соглашению сторон. При этом сторона- инициатор обязана сообщить другой стороне не позднее, чем за 15 календарных дней до даты, с которой предполагается расторжение договора. Расторжение Договора не освобождает стороны от имущественной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.2. Все споры по Договору разрешаются путем переговоров или путем обращения в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.

7.3. Настоящий договор заключен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

7.4. Вносимые дополнения и изменения оформляются дополнительным соглашением, подписываются сторонами и с момента подписания являются неотъемлемой частью Договора.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Санкт- Петербург, условиям настоящего Договора.

Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 -«Техническое задание на выполнение пуско-наладочных работ по измерению сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ.
Приложение № 2 Адресный список домов ООО «ЖКС № 1 Калининского района»;
Приложение № 3 План график  на выполнение пуско-наладочных работ по измерению сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ..

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Подрядчик
	Заказчик

	
	195269, г. Санкт-Петербург, 

пр.Светлановский, дом 54
ИНН
7804389453
КПП
780401001
ОГРН
1089847171072
Р/с 407 028 100 010 800 74785
К/с 301 018 107 00000000 754
ОАО «Энергомашбанк»
БИК 044030754
тел 558-71-22

	Генеральный  директор

________________________  
М.П.
	Генеральный директор

________________________В.И. Данилов
М.П.


Приложение № 2
	
	 Адресный список домов 
	
	
	

	
	 для проведения замера сопротивления изоляции 
	

	
	ООО "Жилкомсервис №1 Калининского района" на 2014г.

	№ п/п
	Адрес
	кол-во пар.
	кол-во кв-р.
	кол-во этаж
	кол-во лифтов
	год послед замера

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Гражданский пр. д. 105, корп. 4, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	2
	Гражданский пр. д. 106, корп. 1, литер А
	2
	190
	16
	4
	2011


	3
	Гражданский пр. д. 107, корп. 3, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	4
	Гражданский пр. д. 108, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	5
	Гражданский пр. д. 109, корп. 2, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	6
	Гражданский пр. д. 110, корп. 4, литер А
	5
	267
	9
	5
	2011

	7
	Гражданский пр. д. 112, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	8
	Гражданский пр. д. 114, корп. 1, литер А
	11
	464
	9
	11
	2011

	9
	Гражданский пр. д. 114, корп. 4, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	10
	Гражданский пр. д. 115, корп. 1, литер А
	3
	216
	12
	6
	2011

	11
	Гражданский пр. д. 116, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	12
	Гражданский пр. д. 116, корп. 3, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	13
	Гражданский пр. д. 117, корп. 3, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	14
	Гражданский пр. д. 117, корп. 4, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	15
	Гражданский пр. д. 123, корп. 1, литер А
	7
	251
	9
	7
	2011

	16
	Гражданский пр. д. 123, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	17
	Гражданский пр. д. 124, корп. 3, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	18
	Гражданский пр. д. 125, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	19
	Гражданский пр. д. 126, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	20
	ул. Д. Бедного д. 1, корп. 1, литер А
	4
	152
	9
	4
	2011

	21
	ул. Д. Бедного д. 1, корп. 2, литер А
	3
	237
	16
	6
	2011

	22
	ул. Д. Бедного д. 2, корп. 1, литер А
	7
	251
	9
	7
	2011

	23
	ул. Д. Бедного д. 8, корп. 2, литер А
	5
	179
	9
	5
	2011

	24
	ул. Д. Бедного д. 12, корп. 1, литер А
	1
	110
	16
	2
	2011

	25
	ул. Д. Бедного д. 30, корп. 2, литер А
	9
	134
	5
	9
	2011

	26
	ул. Киришская д. 5, литер А
	7
	372
	9
	7
	2011

	27
	пр. Культуры д. 7, корп. 1, литер А
	7
	251
	9
	7
	2011

	28
	пр. Культуры д. 11, корп. 3, литер А
	9
	134
	5
	0
	2010

	29
	пр. Культуры д. 13, литер А
	2
	190
	16
	4
	2011

	30
	пр. Культуры д. 19, литер А
	4
	430
	16
	8
	2011

	31
	ул. Лужская д. 4, корп. 1, литер А
	9
	321
	9
	9
	2011

	32
	ул. Лужская д. 4, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	33
	ул. Лужская д. 10, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	34
	ул. Лужская д. 14, корп. 1, литер А
	9
	321
	9
	9
	2011

	35
	ул. Лужская д. 14, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	36
	пр. Луначарского д. 80, корп. 2, литер А
	5
	179
	9
	5
	2011

	37
	пр. Луначарского д. 82, корп. 1, литер А
	11
	412
	9
	11
	2011

	38
	пр. Луначарского д. 84, корп. 1, литер А
	6
	214
	9
	6
	2011

	39
	пр. Луначарского д. 84, корп. 4, литер А
	4
	152
	9
	4
	2011

	40
	пр. Луначарского д. 86, корп. 1, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	41
	пр. Луначарского д. 86, корп. 2, литер А
	5
	179
	9
	5
	2011

	42
	пр. Луначарского д. 90, корп. 1, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	43
	пр. Луначарского д. 90, корп. 2, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	44
	пр. Луначарского д. 92, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	45
	пр. Луначарского д. 96, корп. 2, литер А
	2
	32
	9
	2
	2011

	46
	пр. Луначарского д. 100, литер А
	12
	448
	9
	12
	2011

	47
	пр. Луначарского д. 106, литер А
	12
	448
	9
	12
	2011

	48
	пр. Луначарского д. 110, литер А 
	12
	448
	9
	12
	2011

	49
	ул. О.Форш д. 5, литер А
	1
	28
	15
	3
	2011

	50
	пр. Просвещения д. 82, корп. 3, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	51
	пр. Просвещения д. 87, корп. 1, литер А
	11
	584
	14
	13
	2011

	52
	ул. Руставели д. 48, корп. 3, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	53
	ул. Руставели д. 52, литер А
	11
	494
	9
	11
	2011

	54
	ул. Руставели д. 56, литер А
	3
	101
	9
	3
	2011

	55
	Светлановский пр. д. 52, литер А
	8
	416
	9
	8
	2011

	56
	Светлановский пр. д. 56, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	57
	Светлановский пр. д. 58, корп. 1, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	58
	Светлановский пр. д. 95, литер А
	1
	97
	14
	2
	2011

	59
	Светлановский пр. д. 97, литер А
	4
	208
	9
	4
	2011

	60
	Суздальский пр. д. 105, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	61
	Суздальский пр. д. 107, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	62
	Суздальский пр. д. 109, литер А
	7
	251
	9
	7
	2011

	63
	ул. Учительская д. 9, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	64
	ул. Учительская д. 14, литер А
	7
	105
	5
	0
	2011

	65
	ул. Ушинского д. 3, корп. 1, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	66
	ул. Ушинского д. 3, корп. 2, литер А
	2
	32
	9
	2
	2011

	67
	ул. Ушинского д. 5, корп. 2, литер А
	2
	32
	9
	2
	2011

	68
	ул. Ушинского д. 9, корп. 1, литер А
	5
	179
	9
	5
	2010

	69
	ул. Ушинского д. 22/97, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	70
	ул. Ушинского д. 25, корп. 1, литер А
	5
	179
	9
	5
	2011

	71
	ул. Черкасова д. 3, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	72
	ул. Черкасова д. 5, корп. 1, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	73
	ул. Черкасова д. 6, корп. 3, литер А
	5
	178
	9
	5
	2011

	74
	ул. Черкасова д. 7, корп. 1, литер А
	5
	174
	9
	5
	2011

	75
	ул. Черкасова д. 9, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	76
	ул. Черкасова д. 11, корп. 1, литер А
	5
	179
	9
	5
	2011

	77
	ул. Черкасова д. 12, корп. 1, литер А
	8
	296
	9
	8
	2011

	ИТОГО: 77 домов УК
	 
	13737
	 
	 
	 

	1
	Гражданский пр. д.115 корп.2
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	2
	ул. Лужская д.10 корп.1, лит.А,Б,В,Г.
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	3
	пр. Луначарского д.80 корп.1 Б,В,Г
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	4
	ул. Руставели д.66, лит.А,Б,В,Г.
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	5
	Светлановский пр. д.54 А,Б,Г
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	6
	ул. Ушинского д.5 корп.1, А,Б,В,Г.
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	7
	ул. Ушинского д.35, лит.А,Б,В,Г.
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	8
	ул. Черкасова д.19 корп.2, лит.А.
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	ИТОГО: 8 зданий  н/фонд
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО: 85 зданий

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	


Приложение №1
к Договору № ____от__________
Техническое задание

на выполнение пуско-наладочных работ по измерению сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ.

	№
п/п
	Наименование

пункта
	Текст пояснений

	Раздел № 1 Общие требования

	1.1.
	Предмет закупки:
	Проведение пуско-наладочных работ по измерению сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ

	1.2.
	Заказчик:
	ООО «ЖКС № 1 Калининского района».

	1.3.
	Источник
финансирования:
	Средства Заказчика

	1.4.
	Начальная (максимальная) цена договора:
	983106,00  (девятьсот восемьдесят три тысячи сто шесть  рублей  00 копеек).

	1.5.
	Порядок
формирование цены договора:
	1.7.1. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.
1.7.2. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.
1.7.3. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.
В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора.

	1.6.
	Код по общероссийскому классификатору видов экономической
Деятельности продукции и услуг, (ОКДП) соответствующий предмету закупки:
	3113142- Устройство  контроля изоляции

ОКВЭД – 74.30.5



	1.7.
	Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:
	1.9.1. По окончании срока выполнения работ, Подрядчик выставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ, технический отчет с протоколами испытаний электроустановок, а также счет, счет-фактуру на оплату.
1.9.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: акт о приемке выполненных работ,  а также выставленные Подрядчиком счет, счет-фактура.
1.9.3. Оплата Заказчиком работ по Договору осуществляется на основании счетов, выставляемых Исполнителем, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
1.9.4. Авансирование не предусмотрено.
1.9.5. При изменении в ходе исполнения договора по предложению Заказчика объема всех предусмотренных ТРУ не более чем на 30 (тридцать) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных ТРУ, не предусмотренных договором, но связанных с предусмотренными договором ТРУ, или при прекращении потребности в части ТРУ, при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально объему указанных дополнительных ТРУ.

	1.8
	Место выполнения работ:
	Согласно «Адресного списка по выполнению пуско-наладочных работ по измерению сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. в жилых домах  ООО «ЖКС № 1 Калининского района» (Приложение №1 к Техническому заданию к открытому запросу цен).

	1.9.
	Условия и сроки выполнения работ:
	Дата начала выполнения работ: с 01.01.2014 года.
Дата окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2014 года (согласно графику)
Условия выполнения работ:
Работы должны быть выполнены в сроки, качественно, в полном объеме и строго в соответствии с требованиями предоставленного проекта договора и положениями документации к запросу цен.

	1.10
	Виды и объемы работ по договору:
	1.12.1. Объемы работ по договору:
- ГЩВУ, щиты на л/кл. подвальные щиты, магистральные сети Приложения № 1 Технического задания к открытому запросу цен.
1.12.2. Виды работ по договору:
Проводить согласно Приложению №2 к Техническому заданию к открытому запросу цен.

	Раздел № 2 Требования к работам, являющимся предметом запроса цен:

	2.1.
	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):
	2.1.1. Документом, подтверждающим выполнение работ, и служащим основанием для оплаты является двухсторонний “Акт выполненных работ”.
2.1.2. Приемка  работ Подрядчика производится согласно графика выполнения работ с оформлением акта  выполненных работ.
2.1.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения, подписывает акт приемки выполненных работ и один его экземпляр возвращает Подрядчику, либо в тот же срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ.
2.1.4. В случае мотивированного отказа от приемки работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней составляют Двухсторонний акт с перечнем претензий либо недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения. В случае отказа Заказчика от составления Двустороннего акта либо пропуска им указанного выше 5- дневного срока, работы считаются выполненными надлежащим образом.

	2.2.
	Условие
выполнение работ (оказание услуг):
	Выполнение пуско-наладочных работ по измерению сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. проводится согласно утвержденного графика, являющегося неотъемлемой частью договора, но не позднее 01 сентября 2014 года в соответствии с Гражданским и Градостроительным кодексами РФ; Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

	2.3.
	Требования к выполнению работ.Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:
	-ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
-ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);
Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования нормативных правовых актов: 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», утверждены 1 января 2005 г. постановлением Госстроя России от 19 апреля 2004 г. № 70;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03); Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.5. Осветительная арматура, установочные аппараты (Издание седьмое);
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.1. Электропроводки (Издание шестое) Приказ Минэнерго СССР от 20.10.1977. 

паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).
Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
- ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

	2.4.
	Требования к техническим характеристикам работ:
	2.5.1. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными.
2.5.2. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям:
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.1, 6.5; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
2.5.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 N 64 «О Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (с изменениями на 9 июня 2009 года), должны иметь сертификаты соответствия.
2.5.4. Применяемые материалы, изделия и оборудование, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности (Приказ ГУГСП МВД России от 17 ноября 1998 г № 73с), должны иметь сертификат пожарной безопасности  государственной службы пожарного надзора и должны соответствовать гигиеническим нормам и санитарным правилам (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 224 от 19 июля 2007г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями на 30 апреля 2009 года).

	Раздел № 3 Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

	3.1.
	Требования по объему гарантий качества работ (услуг):
	Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиям настоящего Договора.
Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

	3.2.
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):
	Гарантия качества работ распространяется на 12 месяцев с момента выполнения Исполнителем  обязательств по Договору.

	Раздел № 4 Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

	4.1.
	Приложение №1
	Адресный список домов


Приложение №2
к Договору № ____ от__________
	
	 Адресный список домов 
	
	
	

	
	 для проведения замера сопротивления изоляции 
	

	
	ООО "Жилкомсервис №1 Калининского района" на 2014г.

	№ п/п
	Адрес
	кол-во пар.
	кол-во кв-р.
	кол-во этаж
	кол-во лифтов
	год послед замера

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Гражданский пр. д. 105, корп. 4, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	2
	Гражданский пр. д. 106, корп. 1, литер А
	2
	190
	16
	4
	2011

	3
	Гражданский пр. д. 107, корп. 3, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	4
	Гражданский пр. д. 108, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	5
	Гражданский пр. д. 109, корп. 2, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	6
	Гражданский пр. д. 110, корп. 4, литер А
	5
	267
	9
	5
	2011

	7
	Гражданский пр. д. 112, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	8
	Гражданский пр. д. 114, корп. 1, литер А
	11
	464
	9
	11
	2011

	9
	Гражданский пр. д. 114, корп. 4, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	10
	Гражданский пр. д. 115, корп. 1, литер А
	3
	216
	12
	6
	2011

	11
	Гражданский пр. д. 116, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	12
	Гражданский пр. д. 116, корп. 3, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	13
	Гражданский пр. д. 117, корп. 3, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	14
	Гражданский пр. д. 117, корп. 4, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	15
	Гражданский пр. д. 123, корп. 1, литер А
	7
	251
	9
	7
	2011

	16
	Гражданский пр. д. 123, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	17
	Гражданский пр. д. 124, корп. 3, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	18
	Гражданский пр. д. 125, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	19
	Гражданский пр. д. 126, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	20
	ул. Д. Бедного д. 1, корп. 1, литер А
	4
	152
	9
	4
	2011

	21
	ул. Д. Бедного д. 1, корп. 2, литер А
	3
	237
	16
	6
	2011

	22
	ул. Д. Бедного д. 2, корп. 1, литер А
	7
	251
	9
	7
	2011

	23
	ул. Д. Бедного д. 8, корп. 2, литер А
	5
	179
	9
	5
	2011

	24
	ул. Д. Бедного д. 12, корп. 1, литер А
	1
	110
	16
	2
	2011

	25
	ул. Д. Бедного д. 30, корп. 2, литер А
	9
	134
	5
	9
	2011

	26
	ул. Киришская д. 5, литер А
	7
	372
	9
	7
	2011

	27
	пр. Культуры д. 7, корп. 1, литер А
	7
	251
	9
	7
	2011

	28
	пр. Культуры д. 11, корп. 3, литер А
	9
	134
	5
	0
	2010

	29
	пр. Культуры д. 13, литер А
	2
	190
	16
	4
	2011

	30
	пр. Культуры д. 19, литер А
	4
	430
	16
	8
	2011

	31
	ул. Лужская д. 4, корп. 1, литер А
	9
	321
	9
	9
	2011

	32
	ул. Лужская д. 4, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	33
	ул. Лужская д. 10, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	34
	ул. Лужская д. 14, корп. 1, литер А
	9
	321
	9
	9
	2011

	35
	ул. Лужская д. 14, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	36
	пр. Луначарского д. 80, корп. 2, литер А
	5
	179
	9
	5
	2011

	37
	пр. Луначарского д. 82, корп. 1, литер А
	11
	412
	9
	11
	2011

	38
	пр. Луначарского д. 84, корп. 1, литер А
	6
	214
	9
	6
	2011

	39
	пр. Луначарского д. 84, корп. 4, литер А
	4
	152
	9
	4
	2011

	40
	пр. Луначарского д. 86, корп. 1, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	41
	пр. Луначарского д. 86, корп. 2, литер А
	5
	179
	9
	5
	2011

	42
	пр. Луначарского д. 90, корп. 1, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	43
	пр. Луначарского д. 90, корп. 2, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	44
	пр. Луначарского д. 92, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	45
	пр. Луначарского д. 96, корп. 2, литер А
	2
	32
	9
	2
	2011

	46
	пр. Луначарского д. 100, литер А
	12
	448
	9
	12
	2011

	47
	пр. Луначарского д. 106, литер А
	12
	448
	9
	12
	2011

	48
	пр. Луначарского д. 110, литер А 
	12
	448
	9
	12
	2011

	49
	ул. О.Форш д. 5, литер А
	1
	28
	15
	3
	2011

	50
	пр. Просвещения д. 82, корп. 3, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	51
	пр. Просвещения д. 87, корп. 1, литер А
	11
	584
	14
	13
	2011

	52
	ул. Руставели д. 48, корп. 3, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	53
	ул. Руставели д. 52, литер А
	11
	494
	9
	11
	2011

	54
	ул. Руставели д. 56, литер А
	3
	101
	9
	3
	2011

	55
	Светлановский пр. д. 52, литер А
	8
	416
	9
	8
	2011

	56
	Светлановский пр. д. 56, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	57
	Светлановский пр. д. 58, корп. 1, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	58
	Светлановский пр. д. 95, литер А
	1
	97
	14
	2
	2011

	59
	Светлановский пр. д. 97, литер А
	4
	208
	9
	4
	2011

	60
	Суздальский пр. д. 105, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	61
	Суздальский пр. д. 107, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	62
	Суздальский пр. д. 109, литер А
	7
	251
	9
	7
	2011

	63
	ул. Учительская д. 9, корп. 2, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	64
	ул. Учительская д. 14, литер А
	7
	105
	5
	0
	2011

	65
	ул. Ушинского д. 3, корп. 1, литер А
	6
	90
	5
	0
	2011

	66
	ул. Ушинского д. 3, корп. 2, литер А
	2
	32
	9
	2
	2011

	67
	ул. Ушинского д. 5, корп. 2, литер А
	2
	32
	9
	2
	2011

	68
	ул. Ушинского д. 9, корп. 1, литер А
	5
	179
	9
	5
	2010

	69
	ул. Ушинского д. 22/97, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	70
	ул. Ушинского д. 25, корп. 1, литер А
	5
	179
	9
	5
	2011

	71
	ул. Черкасова д. 3, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	72
	ул. Черкасова д. 5, корп. 1, литер А
	1
	72
	12
	2
	2011

	73
	ул. Черкасова д. 6, корп. 3, литер А
	5
	178
	9
	5
	2011

	74
	ул. Черкасова д. 7, корп. 1, литер А
	5
	174
	9
	5
	2011

	75
	ул. Черкасова д. 9, литер А
	9
	134
	5
	0
	2011

	76
	ул. Черкасова д. 11, корп. 1, литер А
	5
	179
	9
	5
	2011

	77
	ул. Черкасова д. 12, корп. 1, литер А
	8
	296
	9
	8
	2011

	ИТОГО: 77 домов УК
	 
	13737
	 
	 
	 

	1
	Гражданский пр. д.115 корп.2
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	2
	ул. Лужская д.10 корп.1, лит.А,Б,В,Г.
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	3
	пр. Луначарского д.80 корп.1 Б,В,Г
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	4
	ул. Руставели д.66, лит.А,Б,В,Г.
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	5
	Светлановский пр. д.54 А,Б,Г
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	6
	ул. Ушинского д.5 корп.1, А,Б,В,Г.
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	7
	ул. Ушинского д.35, лит.А,Б,В,Г.
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	8
	ул. Черкасова д.19 корп.2, лит.А.
	 
	нежилой фонд
	 
	 
	2011

	ИТОГО: 8 зданий  н/фонд
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО: 85 зданий

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	


Приложение №3
                                                                                                      к Договору № ____от__________
План – график 

выполнения пуско-наладочных работ по измерению сопротивления

Изоляции кабельных и других линий напряжения до 1 кВ для                    ООО «ЖКС №1 Калининского района»

